

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวผู้มีฝาปิด

ปริมาณ รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 72.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.

รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 20.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยกลางบ้านและซอยผู้ใหญ่บ้าน ม.13

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	132,621.29	1.3074	173,389.07	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานห้ 0%
					- ภาษี 7%
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				173,389.07	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
คิดราคากลาง เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				173,300.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน					

หมายเหตุ คิดเป็นค่าก่อสร้างเมตรละ

1,883.70 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา.....วิศวกรโยธา

(นายวิวัฒน์ คุณเทพ)

ตรวจสอบ.....ศอ.กองช่าง

(นายสัญญา หินวรรณ)

เห็นชอบ.....ปลัดฯอบต.กุดบง

(นายสมพงษ์ ดงเดช)

อนุมัติ.....นายกฯอบต.กุดบง

(นายไพฑูรย์ นานะเหนือ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( )