

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน **อาคาร** แผนงานเฉพาะชุมชน ตามบัญชีงบประมาณขอบต.กุดบงปี2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีเปิด พื้นที่หมู่ที่ 3**

สถานที่ก่อสร้าง **บ.โพธิ์ 3 ต.กุดบง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย พิกัด 18.11485,103.081364** แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง**

ประมาณราคาโดย **นายศัญญา หินวรรณ** เมื่อวันที่ **เดือน มกราคม พ.ศ. 2561** หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าเงินต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงินใน - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ภาษี 7% - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน	180,575.17	1.3074	236,083.98	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			236,083.98	
	คิดเป็นเงินราคากลางค่าก่อสร้าง			236,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ความยาว **126.00** ลึก **0.50** ม. เหล็ก **1,873.02** บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างดูรายละเอียดพร้อมหน้าก่อนกรีตเสริมเหล็กฯ และให้ยึดถือประมาณราคาจริงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(.....) (.....) (.....) (.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง **กรรมการกำหนดราคากลาง**

กรรมการกำหนดราคากลาง **กรรมการกำหนดราคากลาง**

กรรมการกำหนดราคากลาง **กรรมการกำหนดราคากลาง**