

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวผู้มีฝาปิด

ปริมาณ รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 100.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ทำงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	165,829.81	1.3074	216,805.89	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			216,805.89	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดราคากลาง เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			216,800.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน			

หมายเหตุ คิดเป็นค่าก่อสร้างเมตรละ 2,168.00 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา.....วิศวกรโยธา

(นายวิวัฒน์ คุณเทพ)

ตรวจสอบ.....ผอ.กองช่าง

(นายศุภญา หินวรรณ)

ชอบ.....ปลัด อบต.กุดบง

(นายสมพงษ์ คงเลง)

อนุมัติ.....นายก อบต.กุดบง

(นายไพฑูรย์ นาเหนือ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( )